

内管工事費見積単価表

平成16年 4月 1日改定

平成18年12月 1日改定

平成19年 6月 1日改定

平成21年 7月15日改定

平成23年12月 1日改定

平成27年 4月 1日改定

総武ガス株式会社

1.適用範囲

本単価表は、ガス管口径80Aまでの工事に原則適用し、それ以上のガス管口径を要する工事、特殊建築物等については、別途個別見積とします

2.用語の定義

本単価表で使用する用語の定義は以下の通りとします。

(1)特別材料費

お客様のお申し込みまたは工事箇所の状況により、特殊な材料を要する場合の工事費用

(2)特別工事費

お客様のお申し込みまたは工事箇所の状況により、特別の工程を要する場合の工事費用

(3)付帯工事費

はつり・穴あけ・コンクリート割り・補修・塗装・配管支持金具等配管に付帯する工事が発生した場合の工事費用

(4)割増工事費

夜間割増工事、休日割増工事の加算額の取り扱いは以下によります。

①夜間割増工事費

お客様のお申し込みにより、午後7時から翌日の午前6時までの間に工事を行う場合に適用します。

②休日割増工事費

お客様のお申し込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。

3.見積延長の計算方法

見積延長の計算は、管種・口径別に0.5m単位とし、端数は切捨てます。
ただし、延長が0.5m未満のときは0.5mとします。

4.その他

(1)見積金額は、消費税抜き単価をもとに計算した金額とし、消費税は別途申し受けます。

(2)本単価表に記載のない項目については、別途個別見積とします。

1.新設・増設・位置替工事単価表

見積金額＝〔埋設管単価×延長＋非埋設管単価×延長＋ガス栓単価×個数＋分岐取出費
 ＋撤去工事費＋特別材料費＋特別工事費＋附帯工事費＋割増工事費〕
 ×(1＋諸経費率)

(1)配管工事単価表

(単位:円/m)

埋設管	10A	15A	20A	25A	32A	40A	50A	80A
		PLS・PLP (PC)	3,480		3,960		5,363	6,500
PLS・PLP (PCM)	4,980			5,330		6,490	8,550	14,730
PE				3,590	3,720		5,050	9,160
非埋設管	白ガス管	2,721		3,282	3,861	4,241	5,432	8,250
	カラー鋼管	3,480		3,960	4,940	5,000	6,500	10,300
	フレキ管	2,100	2,300	2,800	3,300	4,300		

(2)ガス栓単価表

(単位:円/個)

	品名	単価
ネジコック	Iネジコック Lネジコック	3,500
露出ガス栓 1口	10A LAヒューズコック 13A LAヒューズコック 10A LBヒューズコック 13A LBヒューズコック LAコンセントヒューズコック LBコンセントヒューズコック	4,000
露出ガス栓 2口	LAペアヒューズコック(L) LAペアヒューズコック(R) LBペアヒューズコック(L) LBペアヒューズコック(R) LA2口ヒューズコック LB2口ヒューズコック	6,500
壁床ガス栓 1口	壁コンセントヒューズコック 壁貫通ヒューズコック 床コンセントヒューズコック	7,000

(3)特別材料費

①ハンドコック、分岐コック、直埋ボールバルブ

(単位:円/個)

	15A	20A	25A	32A	40A	50A
検査孔つきハンドコック	3,250	3,640	4,350			
ハンドコック	3,180	3,560	4,070	5,800		
分岐コック	3,070	3,380	4,030		7,910	10,840
直埋ボールバルブ			36,240		47,390	56,920
PE直埋ボールバルブ				45,520		52,520

②レジンボックス

(単位:円/個)

	鉄蓋	台座	ボックス	塩ビ韃管
A型	56,680	14,980	16,850	1,780
B型	20,240	8,600	9,900	

C型	20,240	8,600	7,360
----	--------	-------	-------

③金属フレキシブルホース (単位:円/本)

	15A	20A	20Aカバー付
250mmもの	2,560	3,300	3,600
300mmもの	2,600	3,380	
400mmもの	2,620		4,000
450mmもの	2,690	3,500	
500mmもの			4,100
600mmもの		3,700	

④フレキCD管・さや管

口径	10A	15A	20A	25A
単価	1,540	1,540	1,540	1,600

⑤強化ホース

サイズ×長さ	13×0.5L	13×0.5S	13×1L	13×1S	20×1	25×1
単価	2,350	2,150	2,830	2,630	4,000	7,500

(4)特別工事費

①取出し工事(既設管からの取出しの場合に使用します) (単位:円/個)

		15A	20A	25A	32A	40A	50A
切断 取出し	露出	4,230		4,450		5,590	6,210
	埋設	7,070		7,620		9,020	11,380
分岐取出し				1,240			
フレキ分岐取出し				1,140			
フレキ切断取出し				2,690			

②補助材料費 (単位:円/個)

単価	600	新設工事の場合、取付ガスメーター1個につき加算する。
----	-----	----------------------------

(5)付帯工事費

①貫通・補修 (単位:円/箇所)

		25A以下	32・40A	50A
150mm以下	貫通	1,750	2,000	2,410
	補修	1,470	1,640	2,040
151mm ~200mm	貫通	2,090	2,380	2,850
	補修	1,850	1,900	2,380
201mm ~260mm	貫通	4,320	5,060	5,370
	補修	2,720	2,840	3,040
261mm ~300mm	貫通	7,190	8,600	8,600
	補修	3,160	3,160	3,690

:ダイヤモンドカッターの場合は別途見積とします。

②メーター固定 (単位:円/個)

号数	2.5~4	6	10	16
単価	5,360	6,160	7,500	8,580

③配管支持金具 (単位:円/箇所)

口径	20A	25A	32A	40A	50A
単価	2,000	2,000	2,300	2,300	2,500

④コンクリート壊し・復旧 (単位:円/m)

	壊しのみ	壊し・復旧	復旧のみ
単価	1,080	3,090	2,010

⑤カッター切り

(単位:円/m)

	30mm 以下	31mm ~50mm	51mm ~80mm	81mm ~100mm	101mm ~150mm
単価	900	1,440	2,170	2,850	3,690

(6) 割増工事費

(配管工事費+ガス栓工事費+特別材料費+特別工事費+付帯工事費)×割増工事費とします。

割増率は以下の通りとします。

項目	割増率
夜間	35%
休日	20%

①夜間割増工事費

お客様の指定により午後7時から翌日の午前6時までの間に工事を行う場合に適用します。

②休日割増工事費

お客様の指定により休日に工事を行う場合に適用します。

(7) 撤去工事費

基本工事費 3,000円 (切断・プラグ止め工事等の費用)

配管撤去費 露出管 900 円/m
埋設管 1,300 円/m

(8) 諸経費率

上記(1)~(7)までの合計金額により、下記の通りとします。

金額	諸経費率
40万未満	20%
100万未満	17%
100万以上	15%
500万以上	14%
1000万以上	13%

以上